



۷-۱- نظارت بر اجرای پروژه پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به واحد فنی و عمرانی واگذار شده است و پیمانکار موظف است اسناد را طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت در حدود و مشخصات اسناد و مدارک پوست قرارداد قرار می دهد اجرا کند و پیمانکار موظف است زیر نظر دستگاه نظارت عمل نموده و دستورات مزبور را اجرا نماید.

۷-۲- پیمانکار موظف است مقدمات انجام بازرسی توسط ناظر و نمایندگان کارفرما را در طول انجام قرارداد فراهم آورد.

۷-۳- در صورتیکه به تشخیص ناظر در موقع بازرسی، خدمات یا کالای موضوع قرارداد معیوب یا ناقص بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشد کارفرما می تواند از قبول آنها امتناع نموده، اصلاح و یا تعویض آنها را از پیمانکار بخواهد.

۷-۴- ناظر بایستی بر اساس مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان بر حسن انجام کار نظارت کامل داشته باشد و در صورت وجود هرگونه مغایرت در انجام مفاد قرارداد موضوع را طی گزارشی صریح و کامل به صورت کتبی به خریدار ارائه اعلام نماید.

۷-۵- پیمانکار متعهد می گردد کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به موضوع قرارداد را اتخاذ نماید. در صورت اینصورت هرگونه خسارت وارده به کارفرما که ناشی از سهل انگاری پیمانکار باشد عیناً از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده ۸ - حل اختلافات :

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد و یا تفسیر و تغییر هر یک از مفاد آن ، موضوع را از طریق مذاکره و مسامحه حل و فصل نمایند در غیر اینصورت موضوع از طریق ارجاع به مراجع فانونی پیگیری خواهد شد.

ماده ۹ - نشانی دو طرف :

نشانی پیمانکار، اقامتگاه قانونی شرکت و شماره تلفن همان است که در ذیل عنوان گردیده و چنانچه نامهای به پیمانکار ارسال گردد ابلاغ تلفی گردیده و پیمانکار متعهد است در صورت تغییر محل یا شماره تلفن مراتب را حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از جابجایی و تغییر مکان کتیباً به خریدار اعلام نماید.

نشانی کارفرما : تهران - شهرستان شهریار ، شهر فردوسیه ، میدان شهید منصوریان ، خیابان شهرداری شمالی ، ساختمان مرکزی شهرداری، کد پستی ۳۳۵۶۶۱۱۳۴۶ ، شماره تماس ۳-۰۲۱-۶۵۴۴۲۱۲۱-۶۵۴۴۲۱۲۱-۰۲۱

نشانی پیمانکار : استان تهران - شهرستان شهریار - بلوار شهدای اندیشه - روبروی شهرك اداری - پلاک ۱۴۴ کد پستی ۳۳۵۱۷۹۴۰۳۰ - تلفن ۰۲۱-۶۵۳۲۹۰۶۰ - همراه ۰۲۱-۲۶۵۰۰۰۴ - ۰۹۱۲-۰۲۹۷-۹۱۲۳۶۲۰۳۹۷

نصوه ۹۶ سایر شرایط و مواردی که در این پیمان یشی نشده است تابع احکام کلی و شرایط عمومی مربوط به قراردادها و قوانین جاری مسلکت بوده و لازم‌الاجرای می باشد.





ماده ۱۰ - تعداد مواد ، تبصره ، بند و نسخ قرار داد:

این پیمان مشتمل بر ده / ۱۰ ماده و ۶ تبصره ۱۵ بند و در پنج / ۵ نسخه به اعتبار و حکم واحد تنظیم و طرفین با علم و آگاهی از نفعد آور بودن مفاد پیمان مطابق قوانین مدنی جاری جمهوری اسلامی ایران نسبت به امضاء و مبادله آن اقدام نمودند. از پنج / ۵ نسخه فسرار داد ، چهار / ۴ نسخه نزد کارفرما و یک / ۱ نسخه نزد پیمانکار باقی خواهد ماند .

کار فرما

~~شهرداری فردوسیه~~

به نمایندگی: ~~معلمی آموزگاره~~

پیمانکار

شرکت ساختمانی تحکیم سازه شهریار

به نمایندگی: حسین سجاده جواد تربیزی



شرایط عمومی پیمان

مفادشرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه شماره ۸۴۲/۱۰۸۸۵۴/۱۰۲ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۸ شامل ۵ فصل و ۵۴ ماده ، با موضوع پروژه تهیه و تحویل آسفالت بصورت تن پخت (آسفالت توپکا ۱۲-۱۹ و ۰-۱۹ میلیمتر و قیر امولسیون در محل اجرای پروژه لاینفک این قرارداد می باشد.

پیمانکار

شرکت ساختمانی تحکیم سازه شهریار
به نمایندگی: حسین سجادی و جواد عزیزی



شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین و تکلیف برخی از موارد در آن ها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف بکار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی همراه اسناد و مدارک پیمان نیاشد، شرایط عمومی اطلاق شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۳/۱۰۸۸-۱۰۳ مورخ ۱۳۷۸/۳/۴ بر این پیمان حاکم است.

ماده (۱۶) علاوه بر موارد مندرج در ماده (۱۶-ب تا ه) مورد زیر توسط پیمانکار تأیید می گردد:

۱- پیمانکار در ارائه پیشنهاد قیمت خود از کلیه شرایط حاکم در اجرای موضوع قرارداد در محدوده شهر فردوسیه اطلاع حاصل نموده است.

۲- رعایت کلیه ضوابط، بخشنامه ها، آئین نامه ها و مشخصات فنی موضوع بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳ - ۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی پروژه های عمرانی عریض با موضوع پیمان برای پیمانکاران الزامی است.

ماده ۱۷ - بطور کلی پیمانکار باید از کارکنان ایرانی جهت عملیات موضوع پیمان استفاده نماید، در صورتیکه استفاده از کارکنان غیر ایرانی ضروری باشد عوامل، میزبور باید دارای مجوز قانونی برای انجام کار در ایران باشند و تمامی تبعات ناشی از عدم اجرای این دستورالعمل و دستورالعمل های ذی ربط به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۱۷ - ی) پیمانکار متعهد است نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما و دستگاه نظارت و نقش برداری و آزمایشگاه کارفرما را تأمین و در اختیار آن ها قرار دهد.

۱- معرفی رئیس کارگاه (سرپرست اکتپ اجرایی) و نماینده تام الاختیار مورد تأیید کارفرما به همراه رزومه کاری و اصل کلیه مدارک.

شناسایی و کاری، شماره تلفن همراه و ثابت و آدرس دقیق از طریق پیمانکار الزامی می باشد.

ماده ۱۸ - ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۱۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است. برنامه تفصیلی اجرایی:

ماده ۲۰ - الف) تأمین آب و برق و گاز و سوخت هزینه مصرف و سایر موارد لازم جهت تجهیز کارگاه در محل اجرای پروژه کلا به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما تعهدی در این زمینه ندارد. حفظ و حراست و رعایت تمامی اصول و قوانین جاری و آیینی در محل کارگاه به عهده پیمانکار بوده و در هر صورت پیمانکار راسا پاسخگوی تمامی مسائل مربوط به آن خواهد بود.

۱- پیمانکار موظف به احداث مکان مناسب در محل کارگاه جهت استراحت کارگران متدبر می باشد.

۲- تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است نسبت به تهیه و تجهیز دفتر دستگاه نظارت جهت برگزاری جلسات و حضور نمایندگان کارفرما در محل کارگاه اقدام نماید.






ماده ۲۰- ب و ۲۰- ز) کارفرما بشرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند:
کارفرما تعهدی در فیصل تامین مصالح، تجهیزات و ماشین آلات ندارد.
ماده ۲۱- ج) قسمت هایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، بشرح زیر است:

۱- پیمانکار موظف به رعایت ماده ۱۳ و ۱۸۱ قانون کار و ۲۸ تامین اجتماعی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه عواقب بعدی به عهده شخص پیمانکار می باشد،
ب- بیمه تمام خطر کارهای موضوع پیمان،
پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد و قبل از شروع عملیات موضوع پیمان، به هزینه خود کتبه عملیات و مستحقات موجود در کارگاه را به نفع کارفرما نزد یکی از شرکت های بیمه معتبر مورد تأیید کارفرما، بیمه نماید. کتبه عملیات و مستحقات باید بینه تمام خطر بشوند.

ماده ۲۲- ج) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به شرح زیر است:
۱- پیمانکار موظف است کتبه مدارک مشتمله انجام کار شامل بارنامه های تهیه و حمل مصالح، صورتجلسات انجام کار به همراه نقشه های چون ساخت، عکس، فیلم و... به تعداد مورد نیاز دستگاه نظارت تهیه و در مراحل مختلف کار به ایشان تحویل نماید.
۲- پیمانکار موظف است صورتمجلسات انجام کارکرد خود را به صورت هفتگی و با هماهنگی دستگاه نظارت تنظیم و به تأیید برساند.
ماده ۲۳- ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند:
پیمانکار حق واگذاری کل موضوع پیمان را به دیگران ندارد، اما می تواند جهت تسریع در اجرای پروژه، برخی از کارهای تخصصی را طبق ماده ۲۶ شرایط عمومی پیمان به پیمانکاران جزء که مورد تأیید کارفرما باشند، واگذار نماید.
بابت هماهنگی، تجهیز و برچیدن، هزینه های مستمر کارگاه و دفتر مرکزی و سایر هزینه های این پیمانکاران مبلغ دیگری علاوه بر آنچه که در قرارداد پیش شده است به هیچ وجه پرداخت نخواهد.

ماده ۲۴- ج) آزمایشات:
به منظور دستیابی به ویژگی های خواسته شده در مشخصات فنی، پیمانکار باید آزمایشات لازم را با هماهنگی ناظر نظیم به تعداد مورد نیاز انجام داده و نتایج را به مهندسین مشاور ارائه دهد. هزینه این اقدامات بر عهده کارفرما است. پیمانکار موظف است با تهیه مستندات لازم از نتایج حاصل آزمایشات کنترل کیفی، انطباق عملیات اجرایی با مشخصات فنی را نشان دهد. در این راستا لازم است پیمانکار برنامه زمانبندی آزمایشات مربوط به کنترل کیفی کار خود را جهت حضور به موقع مهندس مشاور و کارفرما حداقل ۱۰ روز قبل از انجام آزمایش به اطلاع دستگاه نظارت برساند.

پدبرش تعداد و نحوه اعمال نتایج این آزمایشات در صورت وضعیت ها، بر اساس بخشنامه های رایج نظام فنی و اجرایی و وزارت مسکن شهر سازی و وزارت راه و ترابری نشریه ۱۰۱ مشخصات فنی عمومی راه به شماره ۹۲/۴۱۲۰۳ مورخ ۹۲/۴/۱۳ مورخ ۹۲/۴/۱۳ و در مورد ضوابط محاسبه کسر بها بخشنامه ۵۹۷۹۹۱ اصلاح شده ضمیمه شماره ۷۷۲ شماره ۴۲۷/۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ بر این قرارداد حاکم خواهد بود و نشریه ۱۱۰ مشخصات فنی و عمومی تاسیسات برقی و نشریه شماره ۲۰/۵۶۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ و شماره ۱۰۰/۹۶۶۰ مورخ ۱۰۰/۹/۱۶ شماره و نشریه ۱۲۸ مشخصات فنی و عمومی تاسیسات به جلد ۱ شماره ۱/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۱ مورخ ۱/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۲/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۵ مورخ ۲/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۳/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۴ مورخ ۳/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۳/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۴/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۴/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۵/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۴ مورخ ۵/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۶/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۶/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۷/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۴ مورخ ۷/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۸/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۸/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۹/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۹/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۱۰/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۱۰/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۱۱/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۱۱/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۱۲/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۱۲/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۱۳/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۱۳/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۱۴/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۱۵/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۱۵/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۱۶/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۱۶/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۱۷/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۱۷/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۱۸/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۱۸/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۱۹/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۱۹/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۲۰/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۲۰/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۲۱/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۲۱/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۲۲/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۲۲/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۲۳/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۲۳/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۲۴/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۲۴/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۲۵/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۲۵/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۲۶/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۲۶/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۲۷/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۲۷/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۲۸/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۲۸/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۲۹/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۲۹/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۳۰/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۳۰/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۳۱/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۳۱/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۳۲/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۳۲/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۳۳/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۳۳/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۳۴/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۳۴/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۳۵/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۳۵/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۳۶/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۳۶/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۳۷/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۳۷/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۳۸/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۳۸/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۳۹/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۳۹/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۴۰/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۴۰/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۴۱/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۴۱/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۴۲/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۴۲/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۴۳/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۴۳/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۴۴/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۴۴/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۴۵/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۴۵/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۴۶/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۴۶/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۴۷/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۴۷/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۴۸/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۴۸/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۴۹/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۴۹/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۵۰/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۵۰/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۵۱/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۵۱/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۵۲/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۵۲/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۵۳/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۵۳/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۵۴/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۵۴/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۵۵/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۵۵/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۵۶/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۵۶/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۵۷/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۵۷/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۵۸/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۵۸/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۵۹/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۵۹/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۶۰/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۶۰/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۶۱/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۶۱/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۶۲/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۶۲/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۶۳/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۶۳/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۶۴/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۶۴/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۶۵/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۶۵/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۶۶/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۶۶/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۶۷/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۶۷/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۶۸/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۶۸/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۶۹/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۶۹/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۷۰/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۷۰/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۷۱/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۷۱/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۷۲/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۷۲/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۷۳/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۷۳/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۷۴/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۷۴/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۷۵/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۷۵/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۷۶/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۷۶/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۷۷/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۷۷/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۷۸/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۷۸/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۷۹/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۷۹/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۸۰/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۸۰/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۸۱/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۸۱/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۸۲/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۸۲/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۸۳/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۸۳/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۸۴/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۸۴/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۸۵/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۸۵/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۸۶/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۸۶/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۸۷/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۸۷/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۸۸/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۸۸/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۸۹/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۸۹/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۹۰/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۹۰/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۹۱/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۹۱/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۹۲/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۹۲/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۹۳/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۹۳/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۹۴/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۹۴/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۹۵/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۹۵/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۹۶/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۹۶/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۹۷/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۹۷/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۹۸/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۹۸/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۹۹/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۹۹/۱۲۸/۰۳/۱۲ شماره ۱۰۰/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳ مورخ ۱۰۰/۱۲۸/۱۰۰/۳۲۷۰۳





۷/۱۱۲۸/۱۰۰/۱۰۹۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ و همچنین کلیه نشریه های عشیات اجرایی سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مقدم بر قرار داد می باشد.

کارفرما در صورت لزوم مسئول نظارت و کنترل کیفیت مصالح و عملیات اجرایی اقدام به آزمایش مصالح و کارهای انجام یافته بمنظور و برای تحقق این امر از آزمایشگاه های مورد نظر خود استفاده و با آزمایشگاهی به هزینه خود در محل مستقر و تجهیز خواهد کرد. هزینه انجام این اقدامات و آزمایشات، مجعده کارفرما میباشد. هرگاه مشخصات مصالح یا کارهای انجام شده به مآخذی که در مشخصات فنی و دستور کار های ذکر شده، با آزمایشات کارفرما تطبیق ننماید، پیمانکار باید مصالح و کارهای انجام یافته را طبق دستور دستگاه نظارت به هزینه خود اصلاح کند و از این بابت پرداخت جداگانه صورت نخواهد گرفت.

ماده ۲۵- در حالت وجود سبزه تفصیل حسن انجام کار پیمان:
طبق مصوبه شماره ۲۸۲۹۵۶/ت/۲۸۲۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ و اصلاح بعدی آن به شماره ۲۰۹۸۰/ت/۲۰۰۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۳۱ می باشد.

ماده ۲۶- میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان طبق صلاحدید کارفرما می باشد.

ماده ۳۷- علاو بر موارد (الف تا ج) مندرج در ماده ۲۷ موارد زیر در این پیمان حاکم می باشد.

۱- پیمانکار ملزم است دستورالعمل اجرای کلیه مراحل اجرا پروژه را بعد از ابلاغ قرارداد کارفرما از دستگاه نظارت گرفته و براساس آن پروژه را اجرا نماید.

۲- کلیه کارهای نهان بایستی در تاریخ انجام کار همراه عکس و مستندات لازم با توجه به تقاضای پیمانکار صورت جلسه گردد.

۳- ارائه رتبه بندی مرتبط و مناسب با موضوع پیمان از طرف پیمانکار الزامی است.

۴- پیمانکاران ملزم به ارائه گواهی ارزش افزوده و پرداخت عوارض عادی و آلاینده‌گی و مالیات به حساب های شماره ۲۶۰.۲۱۱۰۱۰.۳، به نام عوارض داخل حریم استان تهران ۰۰۲.۲۶۱۰۱۰۰۰۲۴۱۰۰۲ به نام عوارض آلاینده‌گی داخل استان تهران و ۰۰۸.۶۴۹۰۰۰.۱۰۰۶۴۹۰۰۰.۲۱۱۰۱۰۰۰۲ به نام اداره کل امور مالیاتی استان تهران می باشد.

ماده ۳۸- (الف) میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، بشرح زیر است:

کارفرما هیچگونه پرداختی از این بابت انجام نمی دهد.

ماده ۳۸-ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین میکند.

کارفرما هیچگونه ارزی از این بابت در اختیار پیمانکار قرار نمی دهد.

ماده ۳۸- هسا کارفرما ارز مورد نیاز خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر تامین میکند.

کارفرما هیچگونه ارزی از این بابت برای پیمانکار تامین نمی کند.

ماده ۳۹-ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، کسنتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها بشرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

انجام کار و عملیات اجرایی که بایستی به ترتیب تا تکمیل کل کار انجام شوند براساس برنامه زمانبندی مصوب پیمانکار و برنامه پیشرفت اجرای کار خواهد بود.

ماده ۴۷-د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد بشرح زیر است:

در هر مورد برای هر زمان توسط دستگاه نظارت مشخص و به پیمانکار اعلام میگردد.

ماده ۴۹-ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر پرداخت میشود





۱-در دوره تعلیق هیچگونه هزینه بالاسری به پیمانکار تعلق نمی گیرد.
 ماده ۵۰- الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار (مدت اولیه پیمان) کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر، به پیمانکار پرداخت می‌کند. هزینه ای بابت تسریع کار به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید، لیکن در صورت نیاز و یا ابلاغ کتبی کارفرما پیمانکار موظف است زمان باقیمانده کار را با کاهش سی درصدی زمان نسبت به زمان باقیمانده به اتمام برساند.

۱- حسن انجام عملیات موضوع مناقصه و پیمان از تاریخ تحویل یا تاریخ دیگری طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود. برای ۳۶ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود. لازم به ذکر است کلیه عملیات اجرایی راه و پاند ۳۶ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد.

ماده ۵۰-ب) ۶) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از تاخیر غیر مجاز پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول میشود.
 ۱- تاخیر غیر مجاز به میزان سه برابر قید شده در ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.

۲- چنانچه پیمانکار از انجام به موقع کارها خودداری نماید پس از یکبار اخطار کارفرما مورد را با هزینه خود انجام و این هزینه به اضافه ۳٪ از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

مفاد مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی - تجدیدنظر دوم به شماره ۱۰/۶۶۲۴۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ (نشریه ۵۵ نظام فنی و اجرایی) بر این پیمان حاکم است. همچنین مفاد دستور العمل تعمیر و نگهداری پیاده رو های معابر شهری ماده ۴ از نظام فنی و اجرایی شهرداری های کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) به شماره سند ۱۶-۱-۱ بر این پیمان حاکم است.

پیمانکار

شرکت ساختمانی تحکیم سازه شهریار

به نمایندگی: حسین سجادی جواد عزیزی



شرایط خصوصی تکمیلی

۱) در صورت وجود مغایرت بین دستور کار ابلاغی با نتایج آزمایشگاهی چرایم مربوطه متقاضی با دستورالعمل شماره ۱۱/۹۵۹۷ مورخ ۸۴/۱۰/۲۷، وزارت راه اعمال خواهد شد.

۲) با عنایت به لزوم صرفه و صلاح بودجه عمرانی شهر و همچنین استفاده از مصالح استاندارد جهت افزایش عمر پروژه مورد نظر، کلیه پیمانکاران ملزم به تهیه آسفالت از کارخانه های دارای شرایط ذیل می باشند.

تیمبره یک: پیمانکار میتواند از کارخانه آسفالتی که اولا دارای گواهینامه فنی وزارت راه و شهرسازی بوده و ثابا مورد تایید مهندسی مشاور و معاونت فنی و عمرانی شهرداری فردوسیه باشد، آسفالت تهیه نماید.

- کارخانه های آسفالت می بایست حداکثر در فاصله ۳۰ کیلومتری شهر فردوسیه باشد.

۵) با توجه به اهمیت حساسیت حرارتی آسفالت های دستی و لکه گیری و رساندن سریعتر آسفالت به اکتیپ بخش با حداقل افت حرارتی این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

۱- کارخانه های آسفالت میبایست دارای شرایطی همچون ، طرحهای اختلاط آسفالت بیشتر ۲۵-، و توپکا ۱۹-، ۱۲- را از آزمایشگاه معتبر دارا باشد.

۲- بر اساس بند ۲۳ مندرج در مقدمه فصل ۱۵ فهرست بهای راه و بند ۱۴،۲ کارخانه آسفالت می بایست مصالح ۶-، ۶-، ۶-، ۶-، ۶-، ۶-، ۶- هم در دمای سرد مصالح و هم سیلوی گرم فنکیک کرده باشد، و همچنین دارای سرتند، عجزا برای الکت های فوق در کارخانه باشد.

۳- نمایان ذکر است طرح اختلاط های آسفالت نیز می بایست بر اساس فنکیک ذکر شده بند (۳) اخذ شود، و به تایید مهندسی مشاور شهرداری و معاونت فنی و عمرانی رسیده و در پاکت ب مناقصه گذاشته شود

۴- کارخانه های آسفالت می بایست دارای گواهینامه فنی وزارت راه و شهرسازی باشد.

۵) تیمبره: مدارک و تاییدیه در بندهای سه گانه فوق الذکر میبایست در پاکت ب اسناد مناقصه قرار گیرد. در صورت عدم ارائه این مدارک در پاکت ب، شرکت پیمانکاری مذکور از لیست مناقصه خارج میگردد.

۱۳) دوره تضمین پیمان ۱۲ ماه (۱ سال) میباشد.

پیمانکار
شرکت ساختمانی تکمیل سازه شهریار
پدما بندگی: حسین، سجاد و جواد فرزینی

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
شماره: ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
پوست: ۱

پست ملی
وزارت کشور
استاندارد تهران
شهرداری فردوسیه



مواظتنامه

موضوع پیمان : اجرای پروژه تهیه و تحویل آسفالت در محل بصورت تن پخت آسفالت
نویکا ۱۲-۱۹۰-۰ میلیمتر و فیر امولسیون

نام پیمانکار : شرکت ساختمانی تحکیم سازه شهریار

اعتبار پروژه: ۰۰۰/۰۰۰/۶۸۷/۴ ریال (با احتساب ارزش افزوده)

ردیف بودجه: ۴۰۱۰۲۰۱ سال ۱۴۰۲

شماره:

تاریخ:



مقدمه:

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود مبتنی بر درخواست حوزه واحد فنی و عمرانی، با استناد به مجوز شماره ۸۹۰/ش/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ موضوع بند ۴۳ صورتجلسه شماره ۱۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ شورای اسلامی شهر و تأییدیه شماره ۲۹۳۹/۱/۱۴۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ فرمانداری شهرستانشهریار و بر اساس استعلام بهاء شماره . مطابق صورتجلسه کمیسیون متوسط معاملات شماره ۱۴۰۲/ف/۳۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و اعلام آمادگی و پذیرش برنده بودن در سامانه ستاد فی مابین شهرداری فردوسیه - شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۷۰۸۱۴ - کد اقتصادی ۴۱۱۳۹۶۱۶۸۸ نمایندگی آقای مصطفی عموزاده با سمت شهردار فردوسیه که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ساختمانی تحکیم سازه شهریار به شماره ثبت ۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۷۸۹۸ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۴۳۹۶۶۵۷۸ به نمایندگی آقایان جوان عزیزی با کدملی ۳۹۹۰۷۱۳۱۴۴ با سمت رئیس هیئت مدیره و سجاد عزیزی با کدملی ۴۹۰۰۰۲۷۵۲۹ با سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین عزیزی با کدملی ۰۳۳۱۸۴۴۳۲۸ با سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صاحبان امضاء معجاز تمهدآور که از این پس به پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از طرف دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، به شرح ذیل منعقد می گردد:

ماده ۱ - موضوع پیمان:

موضوع پیمان عبارت است تهیه و تحویل آسفالت بصورت تن پخت، آسفالت نوبکا ۱۲-۱۹ و ۱۹-۱۹ میلیمتر و فیر امولسیون (با استفاده از سهمیه فیر رایگان) در محل اجرای پروژه براساس برآورد ارائه شده.

- ۱-۱- تهیه و تحویل آسفالت با قشر لایه ای نوبکا ۱۲-۱۹ طبق نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه
- ۱-۲- پخت و تحویل آسفالت با قشر لایه ای نوبکا ۱۹-۱۹ طبق نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه

۱-۱۳- فیر امولسیون

ماده ۲ - اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر می باشد:

- الف) موافقتنامه
- ب) شرایط عمومی
- ج) شرایط خصوصی
- د) برنامه زمان بندی پروژه
- ه) فهرست بهاء و مفادیر کار
- و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی) دستورالعمل ها و استانداردهای فنی
- ز) نقشه ها





اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتجلسی باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است.

ماده ۳ - مبلغ پیمان:

۳-۱- مبلغ کل قرارداد جمعاً به مبلغ (به عدد) ۴/۶۸۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال (به حروف) چهار میلیارد و شصتد و هشتاد و هفت میلیون ریال می باشد.

۳-۱-۱- مبلغ پیمان به ازاء هر تن آسفالت نویکا ۱۲-۱۹۰۰ (به عدد) ۴/۵۸۳/۳۳۳ ریال (بحروف) چهار میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال و در مجموع برای ۶۰۰ تن آسفالت (به عدد) ۲/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (به حروف) دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال می باشد.

۳-۱-۲- مبلغ پیمان به ازاء هر تن قیر امولسیون (به عدد) ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (بحروف) یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال و در مجموع برای ۱۰ تن قیر (به عدد) ۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (به حروف) یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال می باشد.

۳-۲- سقف اعتبار پروژه با احتساب ارزش افزوده ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره ۱: در صورت ارائه گواهی معنر ۹٪ ارزش افزوده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان تا میزان ۲۵٪ ابلاغ گنمی پس از اخذ مجوز شورای اسلامی شهر قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .

ماده ۴ - تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:

۴-۱- این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است .

۴-۲- مدت پیمان سه (۳) ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است .

۴-۳- تاریخ شروع کار، پس از مبادله پیمان و صدور دستور کار یا هماهنگی حوزه دستگاه نظارت می باشد.

۴-۴- کارفرما میتواند با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری به قرارداد خاتمه دهد مشروط به اینکه تسخ قرارداد از پانزده روز قبل به پیمانکار ابلاغ گردد .





تیصوه: پیمانکار متعهد است از تاریخ صدور دستور کار، ظرف مدت دو روز نسبت به شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵- شرایط و نحوه پرداخت:

هر گونه پرداخت با ارائه صورت وضعیت به همراه برگ توزین (با سکول) و تایید دستگاه نظارت و موافقت کارفرما پس از کسر کسورات قانونی به حساب شرکت صورت می گیرد.

تیصوه ۱: در صورتیکه هرگونه کسور قانونی و قراردادی به این پیمان تعلق بگیرد بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تیصوه ۲: شماره حساب بانکی اعلامی شرکت ۷۰۰۱۰۰۲۱۱۴۶۸۹ بانک شهر شعبه شهریار کد ۵۱۲ بنام شرکت ساختمانی تحک-پاره شهر یارمی باشد و مبالغ صورت وضعیت صرفاً به این حساب واریز خواهد شد.

ماده ۶. دوره تضمین:

۶-۱- حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعین می شود برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

۶-۲- پیمانکار مبلغ ۴۷۰۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف چهار صد و هفتاد و سیصد و هشتاد و نه ریال ضمانتنامه به شماره ضمانت نامه شماره ۱۴۰۳/۱۲/۴۳ اعتبار ۵۱۳۹۰۲۶۹۳۵-۴۹۶۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۳ صادره از بانک شهر، شبیه شهریار، کد ۵۱۲ به عنوان تضمین انجام تعهدات که بدون قید و شرط و غیر قابل برگشت، عندالمطالبه و بدون نیاز به اقدام قضایی یا اداری قابل وصول باشد، همزمان با انعقاد قرارداد تسلیم کارفرما نمود. ضمانت نامه مذکور باید طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان تا تاریخ تحویل موضوع قرارداد و دوره ضمانت معتبر باشد که پس از ارائه عملیات موضوع قرارداد و تایید دستگاه نظارت قابل استرداد می باشد.

۶-۳- معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان سیزده حسن انجام کار موضوع قرارداد، از سورت حساب های ارسالی کسر و نزد کارفرما نگهداری می گردد.

۶-۴- در صورت انجام کلیه تعهدات در موعد مقرر، ضمانت نامه انجام تعهدات آزاد خواهد شد. مادام که پیمانکار در هر مورد از قرارداد، کلیه تعهدات خود انجام ندهد، کارفرما حق دارد ضمانت نامه فوق الذکر را ضبط نماید.

ماده ۷- نظارت بر اجرای کار: